

工程變更申請單

(表 P-RS1 002-06.01)

儲存期限：永久

T/H lưu trữ: vĩnh viễn

BẢNG ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI CÔNG TRÌNH

文件編號 mã số văn kiện :

通知日期 ngày tháng thông báo :

收件日期 ngày nhận :

產品代號 Mã số sản phẩm		完成急迫度 Mức khẩn cấp hthành		☐ 急件 ☐ 一般件 Văn kiện gấp văn kiện thường	
包裝 Bao bì		完成重要度 Mức qtrọng hthành		☐ A ☐ B	
數量 Số lượng		參考成本 Giá thành tkhảo			
年預估量 SL dự tính năm		完成日期 Ngày tháng hthành			
銜 接 規 格 qui cách	Brix		原因 分析 Phân tích nguyên nhân	原果 Nguyên trái	☐ 短缺 Thiếu hụt ☐ 收購價上揚 Giá mua tăng
	Acid			業務 Kinh doanh	☐ 新訂單 Đơn đặt hàng mới ☐ 客戶預估量不足 K-hàng ước tính slượng k đủ
	pH			生管 Kế hoạch	☐ 產季生產量不足 Lượng xuất của mùa vụ k đủ ☐ 半成品銜接不足 Liên kết bthành phẩm k đủ
	其他 khác			其他 khác	☐ 去化庫存 Tiêu hóa tồn kho ☐ 原料成分超出規格 Tphần nliệu vượt qui cách
現有成品與原料分析 Thành phẩm hiện có và phân tích nguyên liệu				建議使用原料與半 成品 Kiến nghị sử dụng nguyên liệu và bán thành phẩm	
結果 kết quả					
備註 ghi chú		☐ 審核 Xét duyệt ☐ 試作、成分分析表 Làm thử , biểu phân tích thành phần ☐ BOM 表製作 Biểu BOM ☐ 限度樣品製作 Giới hạn làm mẫu ☐ QC 工程圖 Sơ đồ công trình QC ☐ 生產作業標準 Tiêu chuẩn thao tác sản xuất ☐ 實驗製程通知單 Đơn thông báo quy trình thí nghiệm ☐ 實驗品轉現場品通知單 Đơn báo phẩm thí nghiệm chuyển phẩm hiện trường			
負責單位主管 Chủ quản đơn vị phụ trách		申請單位主管 Chủ quản đơn vị đề xuất		申請人 Người lập biểu	